ZMILUVA O DIELO ¢. 01/2019

OBJEDNAVATEL: EPPROS, s.r.o.

Sidlo: Rusovskd cesta 17, 851 01 Bratislava
Pravna forma: 5.1.0.

Statutirny zistupca: Ing. Emilia Hladikova

ICO: 35 828 633

DIC: 2021620172

IC DPH: SK 2021620172

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

IBAN: T e

Osoby opridvnené konat’ vo veciach tejto zmluvy: Ing. Emilia Hladikova

Telefén: SRS
E-mail: i@y

{d'alej len objednévatel)

DODAVATEEL: ENERGOBYT s.r.o. Humenné

Sidlo: Lipova 1, 066 01 Humenné
Priavna forma: 5.I.0.

Statutdmy zéstupca: Ing. Andrej Bata

1¢o: 31680321

DIC: 2020511042

IC DPH: SK2020511042

Bankové spojenie:  VUB, ass.

IBAN: SIS

Zdpis v OR Okresny sid PreSov, oddiel: Sro., vloZka &.: 1372/P

Telefon: L
E-mail: R
(d’alej len dodévatel’)

uzatviraji dneSného diia tito zmiuvu podla paragrafu 536 a nasl. Obchodného zékonnika &.
513/1991 Zb. v platnom zneni za nasledovnych podmienok:



Clanok L.
Predmet zmluvy

/1/ Vybudovanie nasledovnych stavebnych objektov:

P.L Nizov objektu
1. |Stavba pivnice

2/ Dodévatel' sa zaviizuje, ¥e za podmienok stanovenych v tejlo zmluve, v rozsahu podla
projektovej dokumenticie pre realiziciu stavieb uvedenych ods. /1/ tohto &linku spracovanej
zhotovitelom Ing. Arch. Stefanom SIVAKOM a privoplatného stavebného povolenia,
zrealizuje stavebné price a vyhotovi dielo. i

13/ Dodévatel sa zaviizuje vyhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clinok IL
Termin pinenia predmetu zmluvy

/1/ Dodavatel’ sa zavéizuje vykonat' dielo v nasledovnych terminoch:

zatatie realizdcie diela : po nadobudnuti Wiinnosti tejto zmluvy a do 5 dnf od odovzdania
staveniska

ukondenie realizdcie : 210 kalenddmnych dni od iginnosti tejto zmluvy

12/ Dodavatel je povinny a zaviizuje sa najneskor do terminu ukondenia realizdcie diela toto
dielo riadne vykonat' ana zéklade privoplatného rozhodnutia o povoleni uZivania stavby
(kolaudagného rozhodnutia) odovzdat’ toto dielo objedndvatelovi.

13/ Postupny priebeh realizécie je podl'a vypracovaného Easového planu vystavby — priloha ¢.2
tejto zmluvy.

/4! Ak doddvatel pripravi diclo na odovzdanie pred ¢asom plnenia stanoveného v &asovom
pldne vystavby — priloha &2 tejto zmluvy, objedndvatel' sa zaviizuje toto diclo prevziat
v poniknutom termine, bez naroku dodévatel'a na finanZné zvyhodnenie.

15/ Zmeny v ¢asovom pléne vystavby — priloha &.2 tejto zmluvy, dohodnii zmluvné strany
formou é&islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sihlasnom podpise
zmluvnych strén stani neoddelitel'nou si¢astou zmluvy o dielo.

Clanok IIL
Cena
/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v celkovej vyske:

«OIEUR cena bez DPH
Ml EUR vyika DPH
S@EUR celkova cena s DPH

slovom: Sest'desiatdva tisic devat'desiat sedem EUR nula centov

f2/ Cena diela je stanovend na zidklade oceneného vykazu vymer, ktory spolotne
s rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou si&ast'ou zmluvy ako priloha &.1 tejto zmluvy.
13/ Dodavatel sa zavazuje vykonat' a fakturovat’ dielo nasledovne:



P.& [ Ndzov fakturaénéhbo celku / Cena Cena
objektu fa.celku v fa.celkuv
EUR DPH v EUR EUR
(bez DPH) (s DPH)
e Stavba SN R | G EUR  GMMMSEU
{Celkom v EUR SEREDEUR | 4ENEDEUR] @ENENEUR

/4/ Financovanie predmetu zmluvy odielo je maximélne. Nie je moZné jeho zvy3enie.
Prekrotenie nékladov azvyleni fakturdcia nebude dodévatelovi uhradend. Prekroenie
nékladov pri vypracovani diela zna3a dodévatel vyluéne sém.

Clénok 1V.
Podmienky a spbseb fakturicie

/Y/  Sposob fakturdcie: po jednotlivych fakturadnych celkoch - objektoch podra &LIII ods. /3/
na zéklade ich protokolameho odovzdania a prevzatia diela podl'a ods./4/ &linku EX. tejto
zmluvy.
2/ Dodévatel’ fakturuje sumy vo vyske podla &l. I1 ods. /3/ tejto zmluvy. ZniZenie skutoZaého
poitu mermych jednotiek v jednotlivych etapéch projektu je dodavatel' povinny zohl'adnit’ pri
fakturacii.
3/ Lehota splatnosti faktiry je max. 60 dnf od jej dorudenia objednévatel'ovi,
/4/ Dodivatel' vyhotovuje faktiru spolu s dodacim listom v 3tyroch vyhotoveniach.
/5/ Dodévatel'om predloZena faktira musi mat’ nasledovné naleZitosti:
obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, IC DPH dod4vatefa a objednévatel’a,

- oznaenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zipisu,

- &islo faktdry,

-  &islo zmluvy, ddtum jej uzatvorenia

- oznadenie diela,

- détum vyhotovenia a détum splatnosti faktiry,

- ddtum dodania tovaru alebo sluzby,

- ndzov, mnostvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznaenie peiiaZného ustavu a &{slo \i&tu, na ktory sa mé vykonat' dhrada,

- fakturovami cenu bez dane, sadzba dane, vy3ka dane, fakturovanii cenu s dafiou,

- odtlatok petiatky a podpis oprdvnenej osoby dodévatel'a,

petiatku a podpis objednévatel'a a odborného technického dozoru objednavatel’a,

16/ Nedehtel’nou sitast'ou faktiry bude stavebnym dozorom odsihlaseny sipis vykonanych
pric v takom rozsahu a podrobnosti, ako je pecifikovani cena. Dodévatel' musf svoje price
vyiuétovat’ overitel'nym spésobom. Faktiry musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi
dodrzZiavat’ poradie poloZiek a oznaZenie, ktoré je v silade s ocenenym popisom pric podla
zmluvy. Siéast'ou je vykaz vykonanych mnoZstiev, pripadne vykresy a iné doklady, ktoré si
potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu price.
1/ Ak faktira nebude tipln4 alebo bude obsahovat’ nespravne vidaje vratane priloh k faktire,
bude takdto faktira doddvatelovi vritend. Doddvatel je povinny predloZit’ movii faktiru,
v takom pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat' od terminu predloZenia novej faktiry.
/8/ Objednévatel’ neposkytne dodavatefovi Ziaden preddavok.



Clénok V.
Kontrola

/1/ Dodévatel' sa zaviizuje, Ze strpi vykon kontroly 2o strany opréavnenych kontrolnych
zamestnancov v zmysle prislu$nych predpisov ES (napr. Nariadenie Rady ES &. 1260/1999,
Nariadenie Rady ES &. 438/2001 a Nariadenie Redy ES & 2185/1996) a predpisov SR (napr.
zékon &. 502/2001 o finanZnej kontrole a vautornom audite a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, zdk. & 39/1993 Z.z. o Najvysfom kontrolnom urade SR, zik. &. 440/2000 Z.z.
o sprivach finanénej kontroly), a Ze bude ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne
plnit’ povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z uvedenych predpisov. Dodévatel’ je povinny vytvorit’
oprdvnenym kontrolnym zamestnancom vykondvajiicim kontrolu primerané podmienky na
riadne a viasné vykonanie kontroly a poskytnit' im bezodkladne potrebnu stiginnost’.
12/ Oprévneni kontroln{ zamestnanci su:

8) objedndvatel a nim poverené osoby

b) najvy3si kontrolny virad SR, prisludnd Spriva finanénej kontroly, Certifikaény orgén

a nimi povercné osoby

¢} orgén auditu, jeho spolupracujiice orgény a nimi poverené osoby

d) splnomocneni zistupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

e) osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi uvedenymi vpism. a) aZ d) vsilade

s prislunymi prdvnymi predpismi SR a ES.

/3/ Osoby opravnené na kontrolu md#u kedykol'vek vykonat' u doddévatel'a kontrolu vetkych
obchodnych dokumentov siivisiacich s predmetom zmluvy, ako aj vecnii kontrolu na realizacii
dicla. Osoby oprdvnené na kontrolu majii po&as platnosti zmluvy o dielo pristup ku vietkym
obchodnym dokumentom, ktoré sivisia s vydavkami na predmet zmluvy o dielo a s plnenim
tejto zmluvy. Opréavneni kontrolni zamestnanci maji pokas trvania realizécie schvaleného
projektu a 5 rokov po skon&eni realizdcie schvileného projektu pristup ku vietkym originalom
obchodnych dokumentov dodéavatela, sivisiacich s nikladmi na realizéciu projektu a plnenim
povinnosti podl'a tejto zmluvy,
/4/ Dodédvatel' je povinny predloit na poZiadanie pri kontrole origindly dokumentov
podla tejto zmluvy a na vyzvanie objedndvateTa predloZit’ vietky podklady, vykonané &asti
diela a rozpracované dielo na technickd kontrolu.
/5! Dodévatel' musi zistené chyby a nedostatky odstrénit’ do 30 dni od ukonéenia kontroly
a doru¢eni pisomného ozndmenia zistenych chyb a nedostatkov.
/6/ Dodévatel je povinny bezplatne do troch rokov od odovzdania ucelenej &asti, fakturaéného
celku a jeho uhradenia objednavatelom, odstranit’ do 30 dni alebo v inom pisomne dohodnutom
termine v3etky chyby anedostatky nim zavinené, zistené pri vyuZivani spracovanych
a odovzdanych tlidajov a vystupov.

Clénok VI

Povinnosti doddvatel'a
1/ Dodavatel je povinny zahrnit' do zmluv so subdoddvatelmi sluZieb, pric a dodévatel'mi
tovarov ustanovenie, Ze osoby oprdvnené na kontrolu budi vo&i tymto tretim osobdm
uplatiiovat’ kontrolu obchodnych dokumentov avecni kontrolu v suvislosti s realiziciou
predmetu tejto zmluvy o dielo.
{2/ Dodavaterl je povinny uchovévat' tito zmluvu o dielo, vietku dokumentsciu a dokumenty
najmenej 10 rokov od ukon&enia diela a uhradenia poslednej platby.
/3/  Dodavatel' je povinny ozndmit’ objednévatelovi do 10 dni vietky podstatné zmeny
a skuto&nosti od ich vzniku, ktoré majt vplyv elebo siivisia s pinenim tejto zmluvy o dielo alebo
sa akymkol'vek spdsobom zmluvy o dielo dotykaju.
4/ Dodévatel je povinny uzatvorit' zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu minimélne v3ak
do vysky rozpottovych nikladov diela, a to za tidelom krytia pripadnych 3kad spdsobenych pri



realizécii diela. Dodévatel’ o tom predloZi doklad objednavatel'ovi do 15 dnf po podpise tejto
zmluvy.

/5! Dodéavatel je povinny oznimit’ objedndvatelovi kaZdii poistnii udalost na predmete zmluvy
do 10 dni od jej vzniku a informovat’ o vy3ke poistného plnenia.

/6/ Dodévatel' je povinny na poZiadanie objedndvatela alebo osoby v zmysle &L.V. ods.2,
vyhotovit' sprivu o stave plnenia zmluvy.

/7! Dodavatel' je povinny potas platnosti zmluvy o dielo do 10 dnf informovat’ objednavatel'a,
ak v sdvislosti s pinenim predmetu zmluvy sa zaéne voéi nemu siidne konanie.

/8/ Prava apovinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy odielo prechddzaji aj na prévnych
néstupcov zmluvnych strén,

Clénok VII
Zodpovednost’ za porulenie zmluvy

/1/ Dodévatel’ je povinny do 15 dni od dorufenia vyzvy objedndvatelom na podnet
poskytovatela NFP vrdtit' vietky neoprivnene &erpané finanéné prostriedky na uZet
objednévatel'a v pripade, Ze kontrolou bolo zistené, Ze doddvaterl’:

a) uviedol nepravdivé adaje

b} neplni igel alebo rozsah predmetu tejto zmluvy

c) neodstrdnil v3etky chyby a nedostatky v zmysle &l. V ods. /5/ a /6/ tejlo zmluvy

d) porusil povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy o dielo
2/ Objednivatel’ je oprivneny poZadovat’ od doddvatel'a zmluvni pokutu vo vyske 0.02%
z ceny diela za kazdy defi omeskania s odovzdanim diela.
3/ Ak neddjde k odstréneniu chyb a nedostatkov do 30 dni od vyzvy objednévatela, resp.
v dohodnutej lehote, je dodavatel povinny zaplatit' objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vydke
0.05% z ceny diela za kaZdy deii omeskania.
/4/ Doddivatel' nezodpoveda za porudenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho povinnosti
bréni prekéZka, kiora nastala nezévisle od jeho vdle, ak nemozno rozumne predpokladat’, 2e by
doddvatel' tito prekdzku alebo jej nasledky odvritil alebo prekonal, a d'alej, 2e by v &ase
podpisu tejto zmluvy tito prekazku predvidal.
/5! V pripade, Ze Preddvajici nedodr¥i kritéria na zdklade ktorych zdkazku ziskal uhradi
Kupujicemu sankciu minimélne, ktord bude predstavovat’ finanény rozdiel medzi vitaznou
ponukou a ponukou d’aliieho uchadzada.

Clanok VIIL
Dodacie podmienky
/1/. Odovzdévka staveniska:

1.1 objedndvatel je povinny zabezpetit dodavatelovi bezplatné uZivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavhy a dobu potrebnii na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dth$i neZ dohodnuty &as uZivania nhridza
dodévatel' po cely &as, v ktorom je v ome3kani. Uvedené sa netyka pripadov, kedy
prediZenie bolo spdsobené obstarivatefom. V tomto pripade néklady spojené
s prediZenim uZivania priestoru staveniska a pripadné pokuty, poplatky a majetkové
sankcie zna%a objednavatel'.

1.2, prizriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidicii sa dodrZiavaji ustanovenia osobitného
predpisu (zikon &. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zdkon a vyhl.
&. 147/2003 Z.z ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pricach a préicach s nimi siivisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti) a osobitnych zmluvnych,
technickych a dodacich podmienck, pokial boli v zmluve uplatnené,



1.3.

doddvatel' si zabezpedi prevddzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska.
Niklady na previdzku, uidrZbu a likviddciu si siast'ou zmluvnej ceny.

i2/. Realizdcia:

2.1.
2.2,
2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8

29,

dodévatel' svojou &innostou nesmie narudit’ bezpegnost’ oséb nachidzajicich sa
v objekte ani inych osdb pohybujiicich sa mimo staveniska,

vytylovanie a iné meradské prace potrebné pre vykondvanie predmetu diela
zabezpetuje doddvatel’, ako sudast’ doddvky,

dodivatel' uhrddza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socidlneha
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednédvatela mdZu vstupovat’ na stavenisko len pokial' si povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozomou &innost'ou a preukau
sa prisludnym oprévnenim,

dodévatel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych siet'ach udrZiavat' poriadok a &istotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a
nelistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na vlasiné ndklady,

pri odovzdan{ doddvky je doddvatel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvy3ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mo#né doddvku riadne prevziat’
a bezpeéne prevadzkovat’,

po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdZe dodévatel’ ponechat’ na stavenisku
len stroje, vyrobné zariadenia a materil potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov,
s ktorymi objednivatel doddvku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je
dodévatel’ povinny vypratat' stavenisko do 14 dnf a upravit' stavenisko tak, ako mu to
ukladd zmluva, projektové dokumenticia a kolaudaéné rozhodnutie,

dodavatel' vykondva &innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podla zmluvy, pri¢om respektuje technické 3pecifikécie, pravne a technické predpisy,
vyhlasky platné v SR, najm# stavebny zdkon, zdkon o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri préci, vyhlédku o bezpeénosti price a technickych zariadeni pri stavebnych a
montéZnych précach, zikon o Zivotnom prostredi, zékon o odpadoch a o nakladani s
odpadmi, zdkon o ovzdu3i, zikon o vodach, zékon o poZiarnej ochrane, Slovenské
technické normy, zékon &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkaich na vyrobky a
o zmendch a doplneni niektorych zékonov, Vieobecné technické poZiadavky kvality
stavieb. Dodévatel je povinny preukdzatelne poudit' vietkych zamestnancov
pracujdcich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

objednévatel’, alebo nim poverena osoba pri realizécii predmetu obstardvania podl'a
zmluvy vykondva stavebny dozor (§ 46b zdkon &.237/2000 Z.z., ktorym sa
novelizuje stavebny zékon). Za tym téelom ma pristup na pracovisk4, dielne a sklady,
kde sa zmluvné vykony a ich siéasti realizuji alebo skladujii. Na vyZiadanie mu
musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady sivisiace s
predmetom obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informéciami a
podkladmi oznalenymi dodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel' zaobchadzat' doverne,

2.10 objednévatel uréuje ako stavebny dozor: Ing. Maridn Szikhardt, tel.&.: 0903/272 162

2.11.

stavebny dozor je oprivneny po pisomnom sithlase objednivatela nariadit
dodavatel'ovi akékol'vek zmeny tovarov, kvality a rozsahu préc, ktoré povaZuje podl'a
svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané. Dodavatel’ je povinny:

2.11.1.  zvy§it alebo zniZit’ rozsah pric uvedenych v zmluve,

2.11.2.  nevykonat préce, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uri,

2.11.3.  zmenit druh alebo kvalitu pric,

2.11.4.  zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoFvek tasti dicla,
2.11.5.  zmenit’ postup, termin vykonania préc alebo ich Easti.
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Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy ani na
zvy3enie ceny za dielo. Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
ddvadom bolo poruSenie zmluvy doddvatelom alebo osobou, 2a ktori je dodévatel
zodpovedny, vykond dodavatel nariadené price na vlastné niklady,

2.12. doddvatel’ nevykona zmeny Ziadnych préc bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
pric sa v zmysle tohto odseku nepovaZuji prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s
mnoZstvom uvedenym v popise pric,

2.13. ak povazuje doddvatel' pokyny stavebného dozoru za neoprivnené alebo netidelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opétovné poZiadanie vykonat', pokial nie sii v rozpore s prisludnymi technologickymi
postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo
Stétnej sprivy. Ak s takymi pracami budd spojené zvy¥ené nikiady, tie potom znisa
objednévatel. Ak takéto price ovplyvnia postup pric, objednadvatel pristipi na
primerant Gipravu zmluvy z dévodu &asového sklzu,

2.14. objedndvatel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimdlne jedenkrdt
tyZdenne,

2.15. objedndvatel, ak mbZe, poskytne dodévatelovi na poZiadanie k pouitiu alebo
spoloénému pouZivaniu:

2.15.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom
rozsahu,

2.15.2. vybudované pripojky pre vodu, kanaliziciu a energiu, ku ktorym mai
vlastnicke, dispoziéné alebo iné priva.

Naklady na previdzkovanie objektov a zariadeni, ndklady na spotrebu vody, energie

a stoéné znésa dodévatel, v pripade spolo&ného uZivania ich alikvotnou &ast'ou,

2.16. materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované dodivatelom musia byt
dokladované certifikdtmi v zmysle zdkona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poZiadavkéch na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych
zikonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudii zodpovedat’
zmluve a poZadovanym skiiskam, musi doddvatel' na viastné néklady odstranit’ a
nehradit’ bezchybnymi. Z tohoto dévodu vzniknuté 3kody zné3a dodivatel.
Objedndvatel méZe stanovit’ termin na odstrinenie chyb primerany ich rozsahu.
Objednavatel' m4 v pripade nedodrZania terminu odstrdnenia chyb dodévatelom
pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokiit sa riadi zmluvou,

2.17. doddvatel musi bez meskania a pisomne informovat' objedndvatela o vzniku
akejkoFvek udalosti, ktoré bréni alebo staZuje realiziciu predmetu obstardvania,

2.18. dodévatel je povinny zabezpegit iZast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
doddvok a préc, ktoré vykondva stavebny dozor objednivatela a robi okamzZité
opatrenia na odstranenie vytknutych zivad a odchylok od dokumenticie,

2.19. Ziadna Zast' diela nesmic byt' zakrytd bez predchadzajiiceho sithlasu stavebného
dozoru. Doddvatel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek #asti diela, ktord
méd byt zakryt4. Dodévatel aspoii 3 pracovné dni vopred ozndmi stavebnému dozoru,
e Cast’ diela bude zakryvat'. Stavebny dozor vykond kontrolu. V pripade, Ze ju
nevykona, je povinny uhradit’ néklady dodatoéného odkrytia, pokial' také odkrytie
poZaduje. Ak sa v3ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne,
nesie niklady dodatotného odkrytia dodévater,

2.20. stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré sii potrebné na vykonanie pric podla
zmluvy doddvatel'ovi v stavebnom denniku.

/3. Stavebny dennik:

3.1. dodavate! je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v origindly a v dvoch képidch. Jednu képiu je povinny uloit
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3.2}

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

oddelene od originilu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.
Dalsiu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor,

do dennika sa zapisujii vietky skutoénosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy, najma
tdaje o ¢asovom postupe préc a ich kvality, zddvodnenie odchylok vykonavanych
pric od projektovej dokumentdcie, 1idaje ddleZité pre posiidenie hospodarmosti prac
a udaje nevyhnutné pre posidenie pric objednavatel'om. Pogas pracovnej doby musi
byt dennik na stavbe trvale pristupny, Povinnost' viest’ stavebny dennik koni diiom
odovzdania a prevzatia préc,

zdznamy v stavebnom denniku je oprdvneny robit’ stavbyvediici, pripadne jeho
zéstupca a ich predstaveni. Okrem nich st oprévneni robit' ziznam generdlny
projeklant, stavebny dozor objedndvatel'a, jeho predstaveni, orgény 3taineho
stavebného dohl'adu, pripadne iné prisluiné orgény 3titnej spravy,

denné ziznamy sa pi$u do knihy s ogislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi
listami. Denné zédznamy sa zapisuji z4sadne v ten dei, ked’ sa price vykonali alebo
nastali okolnosti, ktoré sit predmetom zépisu. Len vynimogne sa tak mdZe urobit' v
nasledujici deii. Pri dennych zdznamoch sa nesmii vynechat’ vol'né miesta,
stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré sui potrebné na vykenanie pric podl'a
zmluvy doddvatel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi re§pektovat’ technologicky
postup préc,

pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruienie
zmluvy zo strany dodévatela alebo jeho poddodavatelov, vykond dodévatel
nariadené price na svoje vlasiné néklady,

ak stavbyvediici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesihlasné stanovisko k
vykonanym zdpisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorutenia stavebného dennika
nepripoji svoje nesiihlasné stanovisko k vykonanym zdpisom, poklad4 sa to za jeho
stihlas s obsahom.

/4/. Odovzdanie:

4.1.
4.2,
43,

44,

4.5.
4.6.

dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokoldme odovzdanie a prevzatie,

dielo moZno preberat’ po ucelenych &astiach, resp. etapach,

prevzatie predmetu diela alebo jeho &asti maZe byt’ odmietnuté pre chyby a to aZ do

ich odstrinenia,

doddvatel’ je povinny najneskdr 3 dni vopred ozndmit’ objednévatel'ovi, kedy bude

dodévka alebo jej ucelené &ast’ pripravend na odovzdanie,

dodavatel’ je povinny vykonat' komplexné vyskiidanie odovzdavanej ¢asti diela,

dodévatel' je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:

- projektovii dokumenticiu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych pric v dvoch vyhotoveniach v
iernotlati, vrilane odovzdania projektu skutotného vyhotovenia na digitidlnom
médiu CD,

- porealizaéné zameranie vo forme geometrického plénu

zZoznam strojov, zariadeni, ktoré si siitastou odovzddvanej dodavky, ich pasporty

a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym

prekladom do slovenského jazyka,

-  zapisnice a osved&enia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov,

-  zdpisnice o prevereni pric a konitrukcii v priebehu zakrytych pric,

-  zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskii$ani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skidkach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadent,



-  stavebné denniky,

-  fotodokumentacia z priebehu realizdcie (minimalne 20 digitalnych fotografii
pre stavebny objekt) na CD,

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezaZatie preberacieho

konanis,

4.7. objednévatel' je povinny pripravit’ na preberacie konanie vietky svoje doklady tak,
aby ich porovnanim s dokladmi dodéavatel'a sa zabezpegilo kvalitné, Uplné a rychle
uskuto&nenie tohto konania, a to v pisomnej forme aj v elektronickej,

4.8. objednavatel nie je povinny prevziat’ dokon¢ent: &ast’ stavby, ak nebola z dévodov
na strane doddvatel'a odovzdand ind ¢ast’ stavby, ktora podl'a dojednania mala byt’ uz
dokontend,

4.9. zipisnicu o prevzati stavebnych pric spisuje objednévatel’, ak nebolo dohodnuté inak,

4.10. ak objednavatel’ odmieta doddvku prevziat’, je povinny uviest’ ddvody. Po odstréneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spife sa dodatok k
povodnej zapisnici,

4.11. zmluvné strany sa méZu dohodniit’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokonéenych préc alebo &asti préc, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpokladi v projektovej dokumentécii.

/5/ Osobitné technické podmienky:

5.1. dodédvatel' je povinny zabudovat’ materiél a vyrobky v zmysle zdkona &. 133/2013
Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov. Pripadné
zmeny musia byt vopred odsihlasené objedndvatefom (budicim spravcom a
uZivatel'om) pisomnou formou,

5.2. nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.3. nesmil byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizécia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaji schvilenym podmienkam pre ich
prevadzku.

Clinok IX.
Zodpovednost’ za chyby a nedostatky a zdruky

/1/ Dodévate!' rut{ za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti,
Ze zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a 2e nema chyby a nedostatky, ktoré
by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v
zmluve predpokladanym Gtelom.

12/ Ak objednévatel prevezme chybni: dodévku, ma prévo na dodato&né bezplatné odstrénenie
chyb a nedorobkov.

{3/ Na Ziadost’ objedndvatela je dodévatel' povinny bez zbyto¢ného odkladu chyby a nedostatky
svojej dodévky odstrénit’, i ked’ neuzndva, e za chyby a nedostatky zodpovedd. V spomych
pripadoch nesie naklady aZ do rozhodnutia o reklamécii dodévate.

{4/ Dodévatel poskytuje na dielo zaruku. Zaru&né doba zagina plynit’ odo dita nadobudnutia
pravoplatnosti kolauda&ného rozhodnutia. Zaru¢né doba sa kongi uplynutim 60 mesiacov.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa
kondi ziruéné doba uplynutim doby zhodnej s diZkou ziruénej doby poskytovanej ich
vyrobcom.

/5/ Dodévatel' ziroveit zodpovedd za to, 2e sa dodané mnolstvo zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch.



Clinok X.
RieSenie sporov
/1/ Ak sa vyskytnii rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maj prioritu:
1.1. zmluva o dielo,
1.2. sut'ainé podklady,
1.3. ponuka (vratane ndvrhu ceny),
1.4. technické 3pecifikdcie prac,
1.5. v3eobecné technické podmienky.

{2/ Pri roznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecne
zavilizné skaSobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skiskach, pripadne metod, mdZe si kaldd strana dat vykonal' materidlno-technické
preskiidanie 3titnym alebo $tatom uznavanym skisobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skiidok si zdvaizné. Néklady na skiidky zné%a strana, ktoré spor prehrala.

{3/ 'V pripade sporov, ktoré nebude moZné riefit dohodou zmluvnych strén, poZiada jedna zo
zmluvnych strdn o rozhodnutie sid.

/4/ Spory zmluvnych stran neopriviiuji dodavatel'a zastavit' plnenie predmetu zmluvy.

/5/ Zmluvny vztah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na izemi SR. Spory bude
rozhodovat prisludny sid SR a to v jazyku slovenskom.

Clinok XL
Ostatné priva a povinnosti

/1/ V3etky zmluvné dokumenty sa musia vypracoval’ v slovenskom jazyku. Vietky hodnoty,
vymery, hmotnosti budii oznatované v slovenskom jazyku.

12/ Dodévatel' v plnej miere rudi za to, e neddjde k zneuZitiu, resp. 2e neposkytne materidly
tykajice sa predmetu zakazky tretim osobim azachovd mléanlivost o vietkych
skutotnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizécii tejlo zmluvy.

/3/ Dodévatel' nesmie bez predchédzajiceho sdhlasu objednavatela previest zaviizky zo
zmluvy na tretiu osobu.

/4/ Obidve zmluvné strany sa zavzuju zachovat’ mléanlivost’ o akychkol'vek poskytnutych
udajoch a informéciéch, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zdkona,

Clénok XII
Ukonéenie zmluvy
1/ Objednévatel mbZe bezodkladne odstipit’ od zmluvy o dielo:
a) ak dodévatel porulil obchodno-zaviizkové vztfahy takym spdsobom, ktory
neumoZiuje vecni a &asovii realiziciu predmetu zmluvy
b) ak doddvatel’ opakovane porusuje zmluvné zévizky alebo poruduje zmluvny zévizok
umyselne
/2/  Odstapenic od zmluvy je udinné diiom dorudenia ozndmenia o odstipeni od zmiuvy
a objedndvatel’ vo vztahu k doviedy uhradenej finaninej &iastke postupuje podla &l. VII. ods.2
tejto zmluvy o dielo.
3/ Okrem pripadov uvedenych v odseku /1/ tohto &lénku médZe objednavatel’ odstipit’ od
zmluvy ak dodavatel’ ani v 30 diovej lehote nesplnil svoje povinnosti. Objedndvatel’ ozndmi
doddvatel'ovi pisomnou formou lehotu na splnenie povinnosti. 30 diiové lehota za¢ne plynat
odo diia doruenia vyzvy na odstrinenie chyb a nedostatkov.
/4/ Objedndvatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy o diclo s Uspe3nym uchddzaiom verejného
obstardvania, ak sa dodatodne preukdZu opodstatnené pochybnosti o priebehu verejného
obstardvania alebo pre hrubé nedostatky v &asovom harmonograme prijatej ponuky &i
rozloZenia fakturdcif spdsobujice nemoZnost’ redlneho plnenia predmetu zmluvy, alebo



ak vitazny uchddza& uviedol vo svojej ponuke nepravdivé Gidaje, ktoré ovplyvnili vysledok
vyhodnotenia poniik.

Clinok XIII,
Zdveredné ustanovenia

/1/ Dodévatel' berie na vedomie, 2e dielo bude financované v rémci programu - Program
rozvoja vidieka SR 2014-2020, Opatrenie 16 — Spoluprica podopatrenie: 16.4 — Podpora na
horizontélnu a vertikalnu spolupricu medzi subjektmi dodavatel'ského retazca pri zriad'ovani
a rozvoji kratkych dodavatel'skych retazcov a miestnych trhov a na propagatné &innosti v
miestnom kontexte, ktoré siivisia s rozvojom kritkych dodévatel'skych retazcov a miestnych
trhov.
Sprievodné pod opatrenie: opatrenie 4
Podopatrenie 4.2.—-Podpora pre investicie na spracovanie/uvidzanie na trh a/alebo vyvoj
pol’'nohospodérskych vyrobkov
/2] Zmluvné strany sihlasia, aby oprdvneni zamestnanci Podohospodarskej platobnej agentiry,
Ministerstva pGdohospodérstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgdnov Eurépskej
unje adallie oprivnené osoby, vstlade sprdvnymi predpismi Slovenskej republiky
a predpismi Eurdpskej tinie, vykonali voéi zmiuvnym strandm kontrolw/audit dokumentécic &
vecni kontrolu skutonosti stvisiacich s vykonanim obstaravania na predmet plnenia podi'a
tejto zmluvy, skuto&nosti siivisiacich s realizdciou predmetu plnenia podla tejto zmluvy
a skuto&nosti sivisiacich s poskytnutim nendvratného finanéného prispevku na ziklade Zmluvy
o poskytnuti nenédvratného finan&ného prispevku uzavretej s Podohospodarskou platobnou
agentirou. Zmluvné strany sa zavéizuji kontrolu strpiet’ a poskytnit' tymto osobdm nevyhnutni
stdinnost’,
{3/ Zmluva o dielo nadobitda platnost’ podpisom obidvoma zmluvnymi stranami. Této zmluva
nadobudne Géinnost’:
a) v deil nasledujici po dni, kedy nadobudla \¢innost’ zmluva o poskytnuti NFP medzi
obstardvatel'om a poskytovatelom NFP
b) vdeit nasledujiici po dni, kedy bola zmluva podpisand medzi objednivatelom
adoddvatefom zverejnena na webovom sidle objedndvatela, resp. zverejnend
objednivatelom v centrilnom registri zmhiv,
pri¢om pre nadobudnutie Gtinnosti zmluvy musia byt’ splnené obe podmienky a rozhodujiicim
datumom nadobudnutia U¢innosti zmiuvy je neskor3i ditum.
4/ Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ ustanoveniami Obchodného zékonnika &.513/1991 Zb.
v zneni neskorSich predpisov, pritom pripadné spory, vyplyvajiice ztejto zmluvy budi
zmluvné strany riesit’' vzajomnym zmierom. V3etky spory, ktoré vznikni z tejto zmluvy o dielo
vratane sporov o jej platnosti, vyklad alebo zrugenie, budi riedit’ pred Rozhedcovskym stidom
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, podla jeho zakladnych vnutornych
pravnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiam tohto stidu. Jeho rozhodnutie
bude pre zmluvné strany zdvizné.
/5/ Akédkolvek koreSpondencia objedndvatela urdena doddvatel'ovi do vlastnych rik a zasland
na poslednti nim udani adresu plati ako dorutens:
a) diiom prevzatia dodavatel'om alebo nim splnomocnenym zistupcom
b) diiom odmietnutia prevzatia koreSpondencie
c) po uplynuti 3 dni od uloZenia koreSpondencie na poste aj ked’ sa dodévatel' o uloZeni
nedozvedel a koreSpondencia sa vrati spit’ odosielatelovi.
/6/ Zmeny v ustanoveniach zmluvy o dielo, mimo zmien podla ods./3/ tohto &linku, je mozné
vykondvat, fen po dohode zmluvnych strén a to formou dodatku k zmluve o dielo.
[/ Zmluva odielo je vyhotoveni v piatich rovnopisoch, ztoho tri rovnopisy pre
objedndvatel'a a dva pre doddvatela.



/8/ Zmluvné strany si zmluvu o dielo preéitali, s jej obsahom bez vyhrad sihlasia a na znak
sthlasu ju vlastnorugne podpisujii.

/9/ Podpisom tejto zmluvy o dielo a nadobudnutim jej i%innosti mdZe doddvatel v silade
s ELII ods.1 zagat’ vykondval prace podfa &l. 1. a v rozsahu &L111 ods./3/ tejto zmluvy o dielo.

V Humennom, diia ......c..ccecorermnnene V Bratislave, diia ........oooveererensne ®
EPPROS, 8.5.0.
gasta 17, 851 01 Bratisiava
ENERGOBHY:‘. s Hamesaé : ¢%“:§3m BAA, 10 DPH: 8K2021620172
L 'lzmﬂ
z; dodé'\'r.atel’a" . za objednévatel'a
( petiatka a podpis ) ( petiatka a podpis )

Priloha &. 1 — oceneny vykaz vymer + rekapitulicia ceny
Priloha &. 2 — ¢asovy plan vystavby
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